

สรุปผลประมาณการรายการค่าวัสดุก่อสร้าง

ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
 ประเภทงาน โครงการลาดยางถนนสายหลักห้วยเสือ เชื่อมต่อ อบต.สมอพลือ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเพรียง
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านเพรียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
 ประมาณการวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ที่	รายการ	เป็นเงิน	หมายเหตุ
๑.	ค่างานต้นทุน	๔๙๒,๓๙๖.๘๐	
๒.	FACTOR F.	๑๗๘,๕๘๙.๕๖	
๓.	ค่าป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓,๐๐๐.๐๐	
๔.	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	-	
	รวม	๖๘๔,๓๘๖.๓๖ บาท	พิเศษ ๘๖.๓๖ ทิ้ง
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๖๘๔,๓๐๐.๐๐ บาท	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว ทั้งนี้เป็นราคากลาง
 และได้ยึดราคาประมาณการนี้พร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) พันจ่าโท

(ธนัช ศิริรัตน์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวินัย กู้นาม)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางรุ่งทิวา เอี่ยมสำอางค์)

กรรมการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการลาดยางถนนสายหลักห้วยเสือ เชื่อมต่อ อบต.สมอพลีอ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเพรียง ระยะทาง ๒๐๒ เมตร
กว้าง ๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.กำหนด
สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
ประมาณการโดย นายวินัย กุ๋นงาม

แบบเลขที่ -
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งาน ทาง								
๑	TACK COAT	๒,๑๔๔.๔	ตร.ม.	๑๒	๒๕,๗๓๒.๘	-	-	๒๕,๗๓๒.๘	พาณิชย์จังหวัด
๒	RARA ASPHALT CONCRBTE	๒,๑๔๔.๔	ตร.ม.	๒๑๐	๔๕๐,๓๒๔	-	-	๔๕๐,๓๒๔	พาณิชย์จังหวัด
๓	TRAFFIG MAN AQEMENT DURING	๖๒	ตร.ม.	๒๗๐	๑๖,๗๔๐	-	-	๑๖,๗๔๐	พาณิชย์จังหวัด
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				-	๔๙๒,๗๙๖.๘		-	๔๙๒,๗๙๖.๘	

(ลงชื่อ) พันจ่าโท

(นาย ศิริรัตน์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวินัย กุ๋นงาม)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางรุ่งทิวา เอี่ยมสำอางค์)

กรรมการ